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1. Anwendungsbereich 
Diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen ("AVB") basieren auf der ÖNORM 
B 2110:2013 und folgen deren Aufbau. Die Bestimmungen der ÖNORM B 2110:2013 sind 
Vertragsbestandteil und gelten unverändert, soweit sie in diesen AVB (oder in 
vorrangigen Vertragsgrundlagen) nicht ergänzt, abgeändert oder ausgeschlossen 
werden.  
Werden durch diese AVB Bestimmungen der ÖNORM B 2110:2013 nicht berührt, gelten 
diese unverändert und finden sich im chronologischen Ablauf dieser AVB lediglich als 
Überschriften, diese sind kursiv gehalten.  
Werden durch diese AVB Bestimmungen der ÖNORM B 2110:2013 geändert oder 
ergänzt, ist unter dem jeweiligen Punkt die Änderung, die Ergänzung sowie der Entfall 
von Bestimmungen entsprechend erkenntlich gemacht. 

 
2. Normative Verweisungen 
3. Begriffe 
4. Verfahrensbestimmungen 

Die Verfahrensbestimmungen sind in den jeweiligen Ausschreibungsunterlagen bzw. 
Anfragen geregelt. 
 

5. Vertrag 
5.1 Vertragsbestandteile  
5.1.1 Allgemeines 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Es gelten die Begriffe 
gemäß Abschnitt 3. Mit Vereinbarung dieser ÖNORM gelten auch alle in Betracht 
kommenden, im ÖNORMEN-Verzeichnis enthaltenen Normen technischen Inhaltes.“ 

5.1.2 Maßgebende Fassung 
5.1.3 Reihenfolge der Vertragsbestandteile 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Ergeben sich aus dem 
Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge: 
a) die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist 

(„Bestellung“); 
b) das/die Verhandlungsprotokoll(e) (samt Beilagen); 
c) Bestimmungen der dieser Bestellung zu Grunde liegenden Anfrage oder des 

Formblattes „Angebot“ (Formular 0072) oder des in den Ausschreibungsunterlagen 
vorgegebenen vergleichbaren Angebotshauptteiles; 

d) besondere Bestimmungen für den Einzelfall; allenfalls Hinweise auf Abweichungen 
von ÖNORMEN, jedenfalls die 
• Besonderen Vertragsbestimmungen für IT-bezogene Leistungen und 

Datenschutz in der jeweils geltenden Fassung* 
• „AKH Wien – Planungs- und Ausführungsrichtlinien“ in der jeweils geltenden 

Fassung* sowie bei Erbringung von Planungsleistungen, die  
• Richtlinien für die Gestaltung von Ausschreibungs-

Leistungsverzeichnissen in der jeweils geltenden Fassung* 
e) diese Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB); 
f) Auftrags- bzw. Vergabeleistungsverzeichnis;  
g) Pläne, Zeichnungen, Muster; 
h) Baubeschreibungen, technische Berichte, Terminkonzept u. dgl.;  
i) die einschlägigen technischen ÖNORMEN, gelten als Mindestanforderungen; 

subsidiär die technischen DIN-, EN-Vorschriften oder sonstige auf die Lieferung und 
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Leistung des Auftragnehmers (AN) anwendbare technische Vorschriften (z.B. ÖVE) 
und Verordnungen und der anerkannte Stand der Technik;"  

j) die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit 
vornormierten Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten; 

k) die ÖNORMEN B 2111 und A 2063;  
l) Bescheide, udgl.; bei Widersprüchen innerhalb dieser Beilagen gilt die jeweils 

höherwertigere Leistung bzw. Ausstattung als vereinbart); 
m) die „Baustellenordnung  AKH Wien“ (Formular 7006), samt mitgeltender 

Dokumente, in der jeweils geltenden Fassung* 
n) Gesetze, Erlässe, Verordnungen und Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung 

sowie alle für das gegenständliche Projekt erlassenen Genehmigungen und 
Auflagen. 

* siehe: https://www.vamed.com/de/vertragsrelevante-unterlagen-vamed-kmb/ 
 

Nur schriftlich erteilte Aufträge (Bestellungen) bzw. Abrufbestellungen zu 
Rahmenvereinbarungen (Kontrakte) sind verbindlich; jede andere Absprache bedarf der 
schriftlichen Bestätigung durch den AG (VAMED-KMB) im Wege ihrer Einkaufsabteilung. 
Die (Abruf-)Bestellungen enthalten den Ort, die Art und den Umfang der bestellten 
Leistung, die Leistungsfrist sowie gegebenenfalls unsere SAP CS-
Arbeitsauftragsnummer und den Arbeitsbeginn. 
Mit der Annahme der Bestellung („Auftragsbestätigung“) hat der AN zu bestätigen, dass 
die vom AG übergebenen Grundlagen zur Leistungserfüllung ausreichend, richtig, 
ausführbar und für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignet sind, sodass die 
Leistung im Einklang mit der Zielsetzung und den getroffenen Festlegungen ausgeführt 
werden kann. 
Die Annahme jedes Auftrages ist vom AN in schriftlicher Ausfertigung, ohne 
Wiederholung des Auftragstextes, zu bestätigen. Erfolgt die Auftragsbestätigung nicht 
innerhalb von 10 Tagen, so wird dies grundsätzlich als stillschweigende Annahme des 
Auftrages behandelt. Änderung oder Ergänzung durch den AN in der Auftragsbestätigung 
bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Anerkennung des AG.“ 
 

5.2 Vertragspartner 
5.2.1 Vertretung 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: „Dem AG ist/sind spätestens 
bei Vertragsabschluss ein oder auch mehrere in allen Angelegenheiten der 
Vertragsabwicklung bevollmächtigte(r) Ansprechpartner bekannt zu geben. Sofern diese 
nur gemeinsam zur Vertretung berechtigt sind, ist dies dem AG ebenfalls nachweislich 
bekannt zu geben. Weiters sind auch Beschränkungen der Vertretungsbefugnis eines 
benannten Ansprechpartners dem AG nachweislich mitzuteilen. Erfolgt keine Mitteilung 
über eine Beschränkung, wird eine volle Vertretungsbefugnis für den AN angenommen. 
Die namhaft gemachten Personen haben fachkundig, der Vertragssprache mächtig und 
kurzfristig erreichbar zu sein. Bei vorübergehender Verhinderung einer namhaft 
gemachten Person muss ein fachkundiger, geeigneter Vertreter zur Verfügung stehen. 
Sollte der AN einen anderen Ansprechpartner benennen wollen, ist dies dem AG 
nachweislich bekannt zu geben. 
Für die Vertragsabwicklung wird vom AG ein oder werden sachgebietsbezogen mehrere 
Ansprechpartner namhaft gemacht.  
Die Bestätigung über die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten erfolgt 
ausschließlich durch den/die dafür nominierte(n) Ansprechpartner des AG.“ 

https://www.vamed.com/de/vertragsrelevante-unterlagen-vamed-kmb/
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5.2.2 Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
5.2.3 Mitteilung von wesentlichen Änderungen 
5.2.4 Vertragssprache 
5.2.5 Persönliches Verhalten von Arbeitnehmern der Vertragspartner 

Diese Bestimmung wird  wie folgt ergänzt und lautet: "Der AN hat sowohl die 
Bestimmungen der „Baustellenordnung AKH Wien“ (Formular 7006)* als auch die am 
Gelände des Wiener Gesundheitsverbund Universitätsklinikum AKH Wien (in weiterer 
Folge als „AKH Wien“ bezeichnet) und die für das Haus geltenden besonderen 
Verhaltensrichtlinien für den laufenden Krankenhausbetrieb einzuhalten. Diese sind 
unter https://www.akhwien.at/default.aspx?pid=98 zu finden. Der AN ist verpflichtet sich 
über Anpassungen zu informieren und hat sicherzustellen, dass diese von seinen 
Dienstnehmern und Subunternehmern eingehalten werden.“ 

Auf das am gesamten Areal des Allgemeinen Krankenhauses (auch im Außenbereich) 
geltende Rauchverbot wird gesondert hingewiesen! 

 
5.3 Geltung bei Verbrauchergeschäften 
5.4 Behördliche Genehmigungen 
5.5 Beistellung von Unterlagen 
5.6 Verwendung von Unterlagen 

Diese Bestimmung wird in Punkt 5.6.1 geändert, sodass dieser wie folgt lautet: "Der AN 
darf die ihm vom AG übergebenen Unterlagen nur zur Vertragserfüllung verwenden. Jede 
andere Verwendung bedarf der Zustimmung des AG." 

 
5.7 Änderungen 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Änderungen, Ergänzungen 
und sonstige vertragsrelevante Erklärungen bedürfen für ihre Wirksamkeit der Schriftform 
sowie der Unterschrift durch beide Vertragsparteien. Eintragungen in das Bautagebuch 
sind nicht geeignet, den Vertrag zu ändern oder zu ergänzen." 

 
5.8 Rücktritt vom Vertrag 
5.8.1 Allgemeines 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Der AG ist berechtigt, den 
sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären: 
1) bei Untergang der bereits erbrachten Leistung; 
2) wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des AN 

mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen oder ein solches 
Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens aufgehoben worden ist;  

3) wenn über das Vermögen des AN ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und 
die gesetzlichen Vorschriften den Rücktritt vom Vertrag nicht untersagen;  

4) wenn Umstände vorliegen, welche die ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrages 
offensichtlich unmöglich machen; 

5) wenn der AN 
a) Handlungen gesetzt hat, um dem AG in betrügerischer Absicht Schaden 
zuzufügen, insbesondere wenn er mit anderen Unternehmern nachteilige, gegen 
die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbs verstoßende Abreden 
getroffen hat; 
b) unmittelbar oder mittelbar Organen des AG, die mit dem Abschluss oder mit der 
Durchführung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende 

https://www.akhwien.at/default.aspx?pid=98
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Vorteile versprochen oder zugewendet bzw. Nachteile unmittelbar angedroht oder 
zugefügt hat; 

6) sobald sich herausstellt, dass durch eine Behinderung, die länger als 3 Monate 
dauert oder dauern wird, die Erbringung wesentlicher Leistungen nicht möglich ist. 
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht 
zu berücksichtigen. 

7) wenn der AN trotz Mahnung und Nachfristsetzung mit der Fertigstellung seiner 
Arbeiten in Verzug ist und dadurch die Leistungen anderer am Projekt tätiger 
Unternehmer behindert wird; 

8) wenn der AN für die Leistungserbringung relevante Gesetze, Vorschriften und 
Bestimmungen wiederholt verletzt; im Falle der Verletzung von 
arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen, Ausländerbeschäftigungs-
bestimmungen sowie Umweltschutzbestimmungen, ist der AG bereits bei einem 
einmaligen Verstoß zur sofortigen Vertragsbeendigung berechtigt; 

9) der AN sein Unternehmen ganz oder überwiegend veräußert;  
10) aus Gründen des Punktes 6.2.2. (unzulässige Beiziehung von Subunternehmern). 

 
Im Fall 6) erlischt das Rücktrittsrecht bei Wegfall der Gründe für die 
Leistungsunterbrechung oder bei Wiederaufnahme der Arbeiten. 

 
Der AN ist berechtigt, den sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären, wenn  
1) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des AG mangels 

kostendeckenden Vermögens abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren 
mangels kostendeckenden Vermögens aufgehoben worden ist;  

2) über das Vermögen des AG ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und die 
gesetzlichen Vorschriften den Rücktritt vom Vertrag nicht untersagen;  

3) Umstände vorliegen, welche die ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrages 
offensichtlich unmöglich machen; 

4) der AG 
a) Handlungen gesetzt hat, um dem AN in betrügerischer Absicht Schaden 
zuzufügen, insbesondere wenn er mit anderen Unternehmern nachteilige, gegen 
die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbs verstoßende Abreden 
getroffen hat; 
b) unmittelbar oder mittelbar Organen des AN, die mit dem Abschluss oder mit der 
Durchführung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende 
Vorteile versprochen oder zugewendet bzw. Nachteile unmittelbar angedroht oder 
zugefügt hat; 

 
5.8.2 Form des Rücktritts 
5.8.3 Folgen des Rücktritts vom Vertrag 

Diese Bestimmung wird in seinem Punkt 5.8.3.3. geändert, sodass dieser wie folgt lautet: 
"Für nicht geleistete Arbeiten oder entgangenen Gewinn hat der AN keinen Anspruch auf 
Entschädigung." 
 

5.9 Streitigkeiten 
5.9.1 Leistungsfortsetzung 
5.9.2 Schlichtungsverfahren 

Diese Bestimmung entfällt. 
5.9.3 Schiedsgericht 

Diese Bestimmung entfällt. 
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6. Leistung, Baudurchführung 
6.1 Beginn und Beendigung der Leistung 
6.1.1 Beginn der Leistung, Zwischentermine 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Die Leistung ist unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Vorbereitungszeit rechtzeitig zu beginnen und so 
auszuführen, dass sie zum vereinbarten Termin beendet werden kann. Zwischentermine 
sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. 
 
Spätestens vierzehn Tage vor Leistungsbeginn hat der AN gemeinsam mit dem AG einen 
detaillierten Bauzeitplan samt Baustelleneinrichtungsplan für das Gesamtbauvorhaben 
unter Einschluss der vom AN zu erbringenden Leistungen nach Maßgabe der 
vereinbarten Termine auszuarbeiten. Dieser ist von beiden Vertragsteilen zu unterfertigen 
und wird Vertragsbestandteil.  
 
Sofern im Leistungsverzeichnis keine abweichende Festlegung getroffen wurde, sind vom 
AN Abweichungen (Verlängerungen/Verschiebungen) zu den Festlegungen im 
gemeinsam erstellten Bauzeitplan ohne gesonderte Vergütung einzuhalten, soweit die 
Gesamtbauzeit um nicht mehr als sechs Monate überschritten wird. Allfällige 
Mehrkostenforderungen können lediglich für Leistungen nach diesen sechs Monaten 
geltend gemacht werden und sind diese bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens 
vierzehn Tage vor Aufnahme der Arbeiten schriftlich in prüfbarer Form anzumelden.  
 
Kann der AN mit der Leistungserbringung nicht zu den festgelegten Terminen beginnen, 
hat er den AG schriftlich unter Bekanntgabe der Ursachen (zB fehlende Vorleistungen) 
und der voraussichtlichen Auswirkungen auf seinen Leistungszeitraum zu 
benachrichtigen. Widerspricht der AG dem nicht, wird der Bauzeitplan um die bekannt 
gegebene zeitliche Auswirkung geändert, ansonsten gilt mangels abweichender 
Festlegung durch den AG eine angemessene zeitliche Verschiebung als vereinbart. 
Unterlässt der AN die Benachrichtigung, kann er keine Ansprüche auf 
Bauzeitverlängerung oder Mehraufwand (z. B. für Forcierungsarbeiten) geltend machen." 

6.1.2 Beendigung der Leistung 
6.1.3 Vorzeitiger Beginn der Leistung 
6.1.4 Vorzeitige Beendigung der Leistung 
6.1.5 Fristangaben 
6.2 Leistungserbringung 
6.2.1 Ausführung 
6.2.2 Subunternehmer (Nachunternehmer) 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Der AN hat die Leistungen 
– mit Ausnahme der zulässigen Beiziehung von bereits namhaft gemachten 
Subunternehmern – ausschließlich selbst zu erbringen. Der AN hat jeden beabsichtigten 
Wechsel eines Subunternehmers und jede beabsichtigte Hinzuziehung eines weiteren 
Subunternehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prüfung der Eignung 
des betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz 
dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger 
Zustimmung des AG erfolgen, welche dieser nur aus wichtigen Gründen verweigern kann. 
 
Mit Subunternehmern hat der AN nachweislich zu vereinbaren, dass der AG für den Fall 
der vorzeitigen Vertragsbeendigung berechtigt ist, in die Subunternehmerverträge (auf 
Verlangen des AG ganz oder auch nur teilweise) als neuer Auftraggeber einzutreten." 
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6.2.3 Nebenleistungen 
Diese Bestimmung wird in den Ziffern 8), 9), 11) und 14) geändert, sodass sie wie folgt 
lautet: "8) sonstige Vorsorgen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der eigenen 
Arbeitnehmer und sonstiger Personen auf Grund gesetzlicher Vorschriften. Ergänzend 
sind die in der „Baustellenordnung AKH Wien“ (Formular 7006)* geforderten 
Maßnahmen einzuhalten und als Nebenleistungen zu berücksichtigen; 
 
9) Zubringen von Wasser und Strom von den vom AG im Baustellenbereich zur Verfügung 
gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen, soweit dies für die Durchführung 
der Leistungen des AN erforderlich ist (siehe dazu auch Punkt 6.2.8 und ergänzende 
Bestimmungen in der „Baustellenordnung AKH Wien“ (Formular 7006)*); 
 
11) Abladen, Transport zur Lagerstelle und gesichertes – auch mehrmaliges – 
(Um)Lagern der für die eigenen Arbeiten angelieferten Materialien, Werkstücke und 
Bauteile aller Art im Baustellenbereich, das Befördern derselben zur Verwendungsstelle 
und etwaiges Rückbefördern. Dies gilt auch für die vom AG beigestellten Materialien, 
Werkstücke und Bauteile, einschließlich der ordnungsgemäßen Übergabe und 
Abrechnung, ausgenommen das Abladen und der Transport zur Lagerstelle;" 

 
14) Mindestens tägliches Beseitigen aller von den eigenen Arbeiten herrührenden 
Verunreinigungen, Abfälle und Materialrückstände sowie der Rückstände jener 
Materialien, die bei der Erbringung der vereinbarten Leistung benötigt werden. 
Nicht unter Nebenleistungen fällt die Entsorgung von Verunreinigungen, Materialien und 
Abfällen, welche als gefährlicher oder kontaminierter Abfall zu klassifizieren sind. 
 
Der AG geht davon aus, dass der AN Teilnehmer eines österreichischen Sammel- und 
Verwertungssystems ist. Die Lizenznummer ist auf den Lieferpapieren auszuweisen 
bzw. ist eine entsprechende rechtsverbindliche Erklärung gemäß 
Verpackungsverordnung in der Rechnung vorzunehmen.“ 
 
Weiters sind die in der „Baustellenordnung AKH Wien“ (Formular 7006)* angeführten 
speziellen Regelungen betreffend  

• periodischer Reinigung,  
• Aufzeichnungs- und Informationspflichten über anfallende Abfälle, 
• Staub- sowie Lärmvermeidung,  
• Lagerungen,  
• Lieferung von gefährlichen Gütern gem. Gefahrgutbeförderungsgesetz, 
• Einhaltung der gültigen Hygienerichtlinien der Univ. Klinik f. 

Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle etc. 
 
besonders zu beachten und als Nebenleistung zu berücksichtigen - falls dafür keine 
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind. 
 

6.2.4 Prüf- und Warnpflicht 
 

6.2.5 Zusammenwirken im Baustellenbereich 
Diese Bestimmung wird im Punkt 6.2.5.1 geändert, sodass dieser wie folgt lautet: "Der 
AN ist uneingeschränkt zur Koordination seiner Leistungen mit den anderen 
Ausführenden auf der Baustelle verpflichtet. Aus Koordinationsfehlern entstehende 
Kosten (insbesondere daraus resultierendem Leistungsverzug oder Mehraufwand) und 
Nachteile hat der AN zu tragen.  
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Der AN hat ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung bis zum Abschluss seiner 
Leistungen zu den vom AG angeordneten Koordinationsbesprechungen 
(Baubesprechungen) entscheidungsbefugte Vertreter zu entsenden.  
Koordinationsbesprechungen finden in regelmäßigen Abständen statt. Die 
Protokollführung obliegt dem AG bzw. seinen Bevollmächtigten. Inhaltliche 
Bemängelungen sind innerhalb einer Frist von acht Tagen ab Zustellung des Protokolls 
schriftlich mitzuteilen, andernfalls dieses als genehmigt gilt. 
Der AN ist zur Einhaltung der Festlegungen des Planungs- und Baustellenkoordinators 
verpflichtet und hat der Informationspflicht gemäß Baukoordinationsgesetz zu 
entsprechen. 
Der AN ist ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung zur Einhaltung bzw. Herstellung 
sämtlicher von der Baubehörde, der örtlichen Polizeibehörde, dem Arbeitsinspektorat 
oder dem Baustellenkoordinator vorgeschriebenen oder verlangten Sicherheits-
vorkehrungen während des Ausführungszeitraums, jedenfalls aber so lange sich 
Einrichtungen des AN auf der Baustelle befinden, verpflichtet." 

 
6.2.6 Überwachung 

Diese Bestimmung wird um den Punkt 6.2.6.6 ergänzt, dieser lautet: „6.2.6.6 Der AN 
erklärt sein Einverständnis, dass im Rahmen der für die Leistungserbringung 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, Kontrollen seiner beschäftigten Personen 
sowie der ein- und ausfahrenden Kraftfahrzeuge durch den AG, dessen Beauftragten 
oder durch das Personal der Leistungsüberwachung durchgeführt werden und 
verpflichtet sich, nur solche Personen zu entsenden, welche sich mit diesen 
Kontrollen einverstanden erklären. Weiters verpflichtet sich der AN, nur solche 
Subunternehmer zu beauftragen, welche vor Arbeitsaufnahme solchen Kontrollen 
zustimmen und sich verpflichten, nur Arbeitskräfte einzusetzen, welche sich mit 
diesen Kontrollen einverstanden erklären.“ 

6.2.7 Dokumentation 
Diese Bestimmung wird im Punkt 6.2.7.2.2. um einen Absatz ergänzt, dieser lauten: „Die 
Führung von Bautagesberichten durch den AN wird vereinbart.“ 

6.2.8 Regelung zur Leistungserbringung im Einzelnen 
Diese Bestimmung wird im Punkt 6.2.8.1. wie folgt ergänzt: „Ausdrücklich wird auf die 
Bestimmungen in der integrierend geltenden „Baustellenordnung AKH 
Wien“ (Formular 7006)*, insbesondere betreffend: 

• (eingeschränkte) Lagermöglichkeit, 
• Geltung der StVO 
• gefährliche und wärmeerzeugende Arbeiten, 
• brandgefährliche und wärmeerzeugende Tätigkeiten, 
• Einhaltung aller Unfallverhütungs- und Feuerschutzvorschriften, 
• Anordnungen des Brandschutzbeauftragten,  
• Anforderungen an den Brandschutz von Großbaustellen, 
• Öffnungen und Schließen von Brandabschnitten, 
• Verwendung oder Verarbeitung von Material mit gefährliche 

Eigenschaften, 
• Deckenbelastbarkeit, 
• Brandlast, 
• Lagerung brennbarer Materialien, 
• Verkehrsbeschränkungen 

verwiesen. 
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Diese Bestimmung wird um den Punkt 6.2.8.11. ergänzt, diese lautet: „Ausdrücklich 
wird auf die Bestimmungen betreffend Arbeitnehmerschutzgesetz in der integrierend 
geltenden „Baustellenordnung AKH Wien“ (Formular 7006)* verwiesen. 
 

6.3 Vergütung 
6.3.1 Festpreise und veränderliche Preise 

Diese Bestimmung wird im Punkt 6.3.1.1. geändert, sodass dieser wie folgt lautet: „Sofern 
aus dem Vertrag nicht erkennbar ist, ob Festpreise oder veränderliche Preise vereinbart 
sind, gelten Leistungen, als zu Festpreisen abgeschlossen. 
Sollte – aus Gründen die der AG zu vertreten hat – die Valorisierung der vereinbarten 
Preise erforderlich werden, gelten die Veränderungen der vom Bundesministerium für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort   (BMDW) veröffentlichten Baukostenindizes 
(„Baukostenveränderungen“) für die der vertragsgegenständlichen Leistung 
entsprechenden Arbeitskategorie, nach Maßgabe der ÖNORM B 2111, als Grundlage 
vereinbart. Preisbasis und Stichtag für die Wertsicherung bei veränderlichen Preisen ist 
der Tag des Ablaufs der Festpreisbindung. Eine Wertsicherung findet nur für die nach 
Ablauf der Festpreisbindung erbrachten Leistungen statt.“ 
 
Die Preise verstehen sich grundsätzlich frei Bestimmungsort und Herstellung des 
betriebsbereiten Zustandes. Der AN trägt die Kosten der Versendung, einschließlich aller 
damit verbundenen Versicherungskosten, öffentlichen Abgaben, Steuern und Gebühren. 

 
6.3.2 Berichtigung von Preisaufgliederungen 
6.3.3 Garantierte Angebotssumme 
6.3.4 Vergünstigungen 
6.3.5 Pauschalpreisvereinbarungen 
 
6.4 Regieleistungen 

Punkt 6.4.2 wird um einen Absatz ergänzt, der wie folgt lautet: 
„Voraussetzung für die Erbringung und die Vergütung von Regieleistungen ist die 
zeitgerechte Beantragung durch den AN und Freigabe durch den AG-Vertreter vor 
Leistungsbeginn mittels Formular „ANTRAG FÜR REGIEAUFTRAG FÜR 
PROJEKTE“ (Formular 7000 – siehe: https://www.vamed.com/media/5292/antrag-fuer-
regieauftrag-fuer-projekte-7000_01.xlsx). 
 
Sofern keine eigenen Positionen vereinbart sind, erfolgt bei von der AG angeordneten 
Regieüberstunden die Vergütung wie folgt:  
Der vereinbarte Regiestundensatz für geleistete Überstunden wird bei Überstunden mit 
einem 50%-igen Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%-igen Zuschlag 
mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert. Bei Regiearbeiten für 
Schneeräumung, Eisaufhacken u. Ä. erfolgt die Verrechnung mit dem Regiepreis der 
vereinbarten niedrigsten Beschäftigungsgruppe.“ 
 
Punkt 6.4.3 wird um einen Absatz ergänzt, der wie folgt lautet:  
„Aufzeichnungen über Regieleistungen sind unter Verwendung des dafür vom AG 
vorgesehenen Formulars „REGIEBERICHT FÜR PROJEKTE“ (Formular 7001– siehe: 
https://www.vamed.com/media/5291/regiebericht-fuer-projekte-7001_01.xlsx) zu 
führen.“ 
 

https://www.vamed.com/media/5292/antrag-fuer-regieauftrag-fuer-projekte-7000_01.xlsx
https://www.vamed.com/media/5292/antrag-fuer-regieauftrag-fuer-projekte-7000_01.xlsx
https://www.vamed.com/media/5291/regiebericht-fuer-projekte-7001_01.xlsx
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6.5 Verzug 
6.5.1 Allgemeines 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: „Verzug liegt vor, wenn eine 
Leistung nicht zur gehörigen Zeit, am gehörigen Ort oder auf die bedungene Weise 
erbracht wird. 
 
Gerät der AN in Verzug, kann der AG entweder auf vertragsgemäße Erfüllung des 
Vertrages bestehen oder unter schriftlicher Festsetzung einer angemessenen Nachfrist 
den Rücktritt vom Vertrag für den Fall erklären, dass die vertragsgemäße Leistung nicht 
innerhalb der Nachfrist erbracht wird. 
 
Ist aus Gründen, die der AN zu vertreten hat, z.B. im Falle von unzureichender Beistellung 
von Arbeitskräften, Materialien oder Geräten durch den AN, die Einhaltung der 
Leistungsfrist gefährdet, kann der AG vom AN die Vorlage eines diesbezüglichen 
Leistungsplanes zur Einhaltung angemessener Zwischentermine auch dann verlangen, 
wenn dies vorher nicht ausdrücklich vereinbart worden ist. 
 
Bei jedem Leistungsfortschritt, der gegenüber dem Terminplan einen Verzug erwarten 
lässt, hat der AN spätestens nach schriftlicher Aufforderung durch den AG ohne Anspruch 
auf Kostenersatz die Kapazität entsprechend zu erhöhen, um den Termin einzuhalten. 
Daraus resultierende Mehraufwendungen werden nicht vergütet. Sollte der AN dieser 
Aufforderung nicht oder nicht ausreichend nachkommen, so kann der AG nach Setzung 
einer einmaligen angemessenen Nachfrist (zumindest 3 Arbeitstage) die Erhöhung der 
Kapazität durch Beauftragung von Dritten mit einzelnen Arbeitsschritten 
(Ersatzvornahme) sicherstellen. Die Mehrkosten dieser Fremdleistungen hat der AN zu 
tragen und werden diese dem AN von seinem Vergütungsanspruch in Abzug gebracht. 
 

6.5.2 Fixgeschäft 
6.5.3 Vertragsstrafe 

Diese Bestimmung wird im Punkt 6.5.3.1. geändert, sodass sie wie folgt lautet: „Anspruch 
auf Leistung der Vertragsstrafe 
Der Anspruch des AG auf Leistung einer vereinbarten verschuldensunabhängigen 
Vertragsstrafe durch den AN entsteht am ersten Tag der Verzögerung; der Nachweis 
eines Schadens des AG ist nicht erforderlich. 
Soweit nicht anders festgelegt, ist zumindest eine Vertragsstrafe in der Höhe von 0,05% 
der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) pro Kalendertag des Verzuges, 
mindestens jedoch EUR 70,--, ab dem ersten Tag der Verzögerung geschuldet; die 
Vertragsstrafe ist mit höchstens 5 % der ursprünglichen Auftragssumme (des 
zivilrechtlichen Preises) insgesamt begrenzt. 
 
Die Bestimmungen des § 1336 ABGB über das richterliche Mäßigungsrecht sind 
anzuwenden. 
 
Bei einvernehmlicher Verlängerung der Leistungsfrist bleiben die Vertragsstrafen für die 
an Stelle der alten Termine tretenden vereinbarten neuen Termine aufrecht. Die neuen 
pönalisierten Termine sind ausdrücklich als solche festzuhalten.“ 

 
7. Leistungsabweichung und ihre Folgen 
7.1 Allgemeines 

Diese Bestimmung wird um einen vorangestellten Absatz der wie folgt lautet ergänzt: „Die 
zu erbringenden Leistungen sind als Komplettleistungen zu verstehen und haben 
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sämtliche Lieferungen, Leistungen, Maßnahmen, Handlungen und Aufwendungen, 
die zur Erreichung des Leistungszieles bzw. der Herstellung der geforderten 
Funktionalität und zur technischen und rechtlich betriebsbereiten Herstellung der 
Gesamtleistung erforderlich sind zu enthalten, auch wenn dies nicht ausdrücklich 
angeführt ist oder aber im Zuge der Sorgfaltspflichten der kompetenten 
Leistungserbringung erkennbar werden.“ 

7.2 Zuordnung zur Sphäre der Vertragspartner 
7.2.1 Zuordnung zur Sphäre des AG 
7.2.2 Zuordnung zur Sphäre des AN 
7.3 Mitteilungspflichten  
7.4 Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts 
7.4.1 Voraussetzungen 

Diese Bestimmung wird wie folgt ergänzt: „Zur Nachweisführung sind Dokumente 
betreffend Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (Zusatzangebot) 
jedenfalls an die E-Mailadresse 

vkmb.vertragsanpassung@vamed.com 
und die vom AG bekannt gegebene  

Projektplattform 
zu übermitteln. Im Betreff ist verpflichtend unsere Auftragsnummer mit anzuführen. 
Zusatzangebote sind unter Zugrundelegung der Kalkulationsunterlagen des 
Hauptangebotes zu erstellen und nachzuweisen.  
Das Zusatzangebot hat formal folgende Bestandteile zu enthalten: 
• Basisinformation, 
• Begründung des Zusatzangebotes, 
• Vertragsbedingungen soweit sie vom Hauptauftrag abweichen sollten, 
• Angebotstext (positionsweise Leistungsbeschreibung, Einheitspreis), 
• ONLV-Datei gem. ÖNORM A 2063 für neue/zusätzliche Positionen 
• Aufstellung der Entfallpositionen, 
• Aufgliederung des Angebotes und der Einzelpreise nach ÖNORM B 2061 („K 

Blätter“), 
• Beilagen samt Inhaltsverzeichnis und firmenmäßige Zeichnung durch den AN. 

7.4.2 Ermittlung 
7.4.3 Anspruchsverlust 
7.4.4 Mengenänderungen ohne Leistungsabweichung 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: „Sollten sich bei 
Mengenmehrungen Kostenüberschreitungen von mehr als 5 % der Auftragssumme oder 
von mehr als 10 % der auf eine Leistungsgruppe entfallenden Auftragssumme oder von 
mehr als 20 % der auf eine Position entfallenden Auftragssumme als unvermeidbar 
herausstellen, hat dies der AN dem AG unverzüglich ab Erkennbarkeit bei sonstigem 
Anspruchsverlust schriftlich anzuzeigen.“ 

7.4.5 Nachteilsabgeltung 
Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: „Erwächst dem AN, bei 
Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20 %, durch Minderung oder Entfall von 
Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise oder durch andere 
Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil abzugelten. 
Dieser Nachteil kann einvernehmlich durch Vergütung des kalkulierten Anteils der 
Geschäftsgemeinkosten an den entfallenen Leistungen abgegolten werden.  
Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen, die nicht anderweitig zu 
verwerten sind, sind jedenfalls (unabhängig von der 20% Grenze) abzugelten.“  

mailto:vertragsanpassung@vamed.com
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7.5 Außerhalb des Leistungsumfangs erbrachte Leistungen 
 
8. Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen 
8.1 Abrechnungsgrundlagen 
8.2 Mengenberechnung 
8.2.1 Allgemeines 
8.2.2 Mengenermittlung nach Planmaß 
8.2.3 Mengenermittlung nach Aufmaß 
8.2.4 Beigestellte Materialien 
8.2.5 Geräte 
8.2.6 Abrechnung der Regieleistungen 
8.3 Rechnungslegung 
8.3.1 Allgemeines 

Diese Bestimmung wird im Punkt 8.3.1.1 geändert, sodass sie wie folgt lautet:  
„Rechnungen sind an 

VAMED-KMB  
Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. 
Finanz- und Rechnungswesen 
Spitalgasse 23 
1090 WIEN 

zu adressieren. 
In den Rechnungen und Gutschriften ist die Auftragsnummer klar sichtbar zu vermerken. 
Der AN hat für seine erbrachten Lieferungen bzw. Leistungen getrennte Rechnungen je 
Bestellung zu legen. Diese sind im Nachhinein, in nicht kürzeren Abständen als 
monatlich, zu legen. Sollten mehrere Leistungen/Lieferungen (aus einer Bestellung) 
zusammengefasst werden, sind (Netto-) Zwischensummen je Bestellposition 
auszuweisen.  
Für jene Rechnung, die den vorgenannten Bedingungen nicht entspricht, beginnt die 
Prüffrist erst nach Einlangen einer entsprechenden Rechnung bzw. nach Einlangen 
prüffähiger Liefer- und Leistungsnachweise zu laufen. 
Die Rechnungen müssen folgende zusätzlichen Anforderungen erfüllen: 
- Die zur Prüfung notwendigen Unterlagen wie Leistungsberichte, Lieferscheine, 

Aufmaßfeststellungen, Regieberichte (es werden ausschließlich VAMED-KMB-
Regieberichte auf Grundlage des Formulars 7001 als Abrechnungsgrundlage für 
Regieleistungen anerkannt), Übernahmeprotokolle (Übernahmeprotokolle – 
Formular 0047 bzw. 0127) etc. sind beigelegt; 

- Bei Abrufen aus Rahmenaufträgen weisen sie die zugehörige 
Abrufauftragsnummer und die Rahmenauftragsnummer auf. 

Die Rechnungslegung hat elektronisch (e-Rechnung) zu erfolgen. Die e-Rechnung muss 
in einem elektronischen Format („pdf-Datei“) ausgestellt und gesendet werden und beim 
AG empfang- und verarbeitbar (insb. speicherbar) sein. Die e-Rechnung wird nur dann 
als Rechnung anerkannt, wenn die Echtheit der Herkunft (zB durch Übermittlung über 
eine dem AN zuordenbare E-Mail Adresse), die Unversehrtheit des Inhalts (Übermittlung 
als „pdf-Datei“) sowie die Lesbarkeit gewährleistet sind. Die Übermittlung einer e-
Rechnung mit qualifizierter elektronischer Signatur weist die Erfordernisse der Echtheit 
der Herkunft sowie der Unversehrtheit nach.  
Für VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. sind e-
rechnungen ausschließlich an die folgende E-Mail Adresse des AG zu richten: 

vkmb.rechnung@vamed.com, 

https://www.vamed.com/media/5291/regiebericht-fuer-projekte-7001_01.xlsx
mailto:vkmb.rechnung@vamed.com
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ansonsten diese als nicht zugestellt gelten. 
Jede e-Rechnung muss als eigene pdf-Datei übermittelt werden; der Zusammenschluss 
mehrerer Rechnungen in einer pdf-Datei ist nicht zulässig und hat die Zurückweisung zur 
Folge.“ 
 
Diese Bestimmung wird im Punkt 8.3.1.2 geändert, sodass sie wie folgt lautet: 
„Rechnungen sind in einer Form zu erstellen, die eine Prüfung mit zumutbarem Aufwand 
ermöglicht. In den Rechnungen müssen der Name und die Anschrift des AG und des AN 
sowie der Zeitraum, über den sich die Leistungserbringung erstreckt, ebenso die 
Bankverbindung (Konto) des AN, auf die der AG mit schuldbefreiender Wirkung 
bargeldlos Zahlungen leisten kann, angegeben sein. Die Leistungen sind kurz zu 
bezeichnen und – ausgenommen bei Pauschalabrechnungen – in der Reihenfolge der 
Positionen des Leistungsverzeichnisses anzuführen. Die zur Prüfung notwendigen 
Unterlagen (Mengenberechnungen, Abrechnungspläne, Preisumrechnungen, 
Zeichnungen, Lieferscheine, Stundennachweise, Leistungsberichte u. dgl.) sind in von 
Vertretern des AG (z. B. Örtliche Bauaufsicht) geprüfter und freigegebener Fassung 
beizulegen.“ 

8.3.2 Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnungen, Zahlungsplan 
8.3.3 Regierechnungen 
8.3.4 Schlussrechnung 
8.3.5 Teilschlussrechnungen 
8.3.6 Vorlage von Rechnungen 

Diese Bestimmung wird im Punkt 8.3.6.1 geändert, sodass dieser wie folgt lautet:  
„Der AN ist verpflichtet Rechnungen regelmäßig und zeitnahe vorzulegen.  
Dazu sind folgende Bestimmungen einzuhalten: 

• Zeitnahe und regelmäßige Vorlage von Regierechnungen 
 Regieleistungen sind monatlich abzurechnen. 

• Zeitnahe und regelmäßige Vorlage von Abschlagsrechnungen 
 Für Leistungen mit einem Auftragswert von mehr als EUR 100.000,--, exkl. 

USt. sind monatlich Abschlagsrechnungen vorzulegen.“  
Diese Bestimmung wird im Punkt 8.3.6.2 geändert, sodass dieser wie folgt lautet:  
„Der AN ist verpflichtet Rechnungen regelmäßig und zeitnahe vorzulegen.  
Dazu sind folgende Bestimmungen einzuhalten: 

• Zeitgerechte Vorlage von Teilschluss- und Schlussrechnungen 
 Auf das Erfordernis der zeitgerechten Schlussrechnungslegung wird besonders 

hingewiesen. Schluss- und Teilschlussrechnungen sind spätestens 2 Monate nach 
der vertragsgemäßen Erbringung der Leistung vorzulegen, sofern im Vertrag keine 
andere Frist vereinbart wurde; nicht jedoch vor Übernahme der Leistung durch den 
AG.“ 

 Auf die bei Verzug anzuwendende Regelung wird ausdrücklich hingewiesen.“ 

8.3.7 Mangelhafte Rechnungslegung  
Diese Bestimmung wird im Punkt 8.3.7.1 geändert, sodass dieser wie folgt lautet: „Ist 
eine Rechnung so mangelhaft, dass der AG sie weder prüfen noch berichtigen kann, ist 
sie dem AN binnen 30 Tagen zur Verbesserung zurückzustellen und von diesem binnen 
30 Tagen neu vorzulegen.“ 
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8.3.8 Verzug bei Rechnungslegung 
Diese Bestimmung wird im Punkt 8.3.8 wie folgt ergänzt: geändert: 
„Vertragsstrafe bei Verzug Schlussrechnungslegung: Bei Leistungen mit einem 
Auftragswert von mehr als EUR 100.000,--, exkl. USt. Ist der AG zusätzlich 
berechtigt, für jeden Kalendertag der Terminüberschreitung für die Vorlage der 
Schlussrechnung eine verschuldensunabhängige Vertragsstrafe in der Höhe von 
0,05 % der Gesamtabrechnungssumme der erbrachten Leistung, mindestens 
jedoch EUR 70,-- in Abzug zu bringen. Als angemessene Nachfrist wird ein Zeitraum 
von einem Monat angenommen, wenn in der Aufforderung des AG keine andere 
Frist festgelegt wird. Die Vertragsstrafe ist mit 5 % der Auftragssumme (des 
zivilrechtlichen Preises) begrenzt.“ 

 
8.4 Zahlung 
8.4.1 Fälligkeiten 

Diese Bestimmung wird im Punkt 8.4.1.2 geändert, sodass dieser wie folgt lautet: „Die 
Zahlungsfrist für Schluss- oder Teilschlussrechnungen beträgt 60 Tage nach Eingang der 
Rechnung. Langt eine Schluss- oder Teilschlussrechnung vor Übernahme gemäß 10.2 
ein, beginnt sowohl die Frist gemäß Punkt 8.3.7.1 als auch die Zahlungsfrist erst mit 
erfolgter Übernahme. 
Diese Bestimmung wird im Punkt 8.4.1.6 geändert, sodass dieser wie folgt lautet: 
„Werden Zahlungen nicht fristgerecht geleistet, gebühren für den offenen Betrag vom 
Ende der Zahlungsfrist an, Zinsen in der Höhe von 4 Prozentpunkten über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines 
Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend.“ 

 
8.4.2 Annahme der Zahlung, Vorbehalt 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: „Die Annahme der 
Schlusszahlung auf Grund einer Schluss- oder Teilschlussrechnung schließt 
nachträgliche Forderungen für die vertragsgemäß erbrachten Leistungen aus, wenn nicht 
ein Vorbehalt in der Rechnung enthalten ist. Der Vorbehalt ist schriftlich zu begründen. 
Weicht die Schlusszahlung vom Rechnungsbetrag ab, hat der AN bei sonstigem 
Anspruchsverlust binnen 4 Wochen nach Einlangen der Schlusszahlung dagegen 
schriftlich und im Einzelnen begründet (nachvollziehbare Herleitung des 
Differenzbetrages) Einspruch zu erheben.“ 
 

8.4.3 Geltendmachung von Nachforderungen und Überzahlungen 
Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: „Wurde ein Vorbehalt 
gemäß 8.4.2 erhoben, können die entsprechenden Forderungen noch innerhalb von 6 
Monaten ab Fälligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden, danach sind sie 
verjährt. 
 
Sind Überzahlungen erfolgt, ist die Rückforderung innerhalb von drei Jahren ab 
Überzahlung zulässig." 

 
8.4.4 Abzug allgemeiner Kosten 

Punkt 8.4 wird um einen Punkt 8.4.4 ergänzt, der wie folgt lautet: „Der AG ist berechtigt, 
von jeder Rechnung die in Punkt 12.4 beschriebenen Aufwände in Abzug zu bringen. 
Derartige Abzüge kann der AG auch erst bei der Schlusszahlung vornehmen.“ 
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8.4.5 Zessionsverbot 
Punkt 8.4 wird um einen Punkt 8.4.5 ergänzt, der wie folgt lautet: "Forderungen, die dem 
AN dem AG gegenüber entstehen, dürfen nicht an Dritte, auch nicht Subunternehmen, 
abgetreten werden. Ausnahmen von diesem Zessionsverbot bedürfen der ausdrücklichen 
schriftlichen Genehmigung durch den AG. 
Erfolgt eine (unzulässige) Abtretung oder Verpfändung von Forderungen durch den AN, 
ohne Genehmigung durch den AG, wird vom AG für die Bearbeitung 2 % des betroffenen 
Rechnungsbetrages als Bearbeitungsgebühr verrechnet, ohne dass dadurch die 
Abtretung der Forderung zulässig wird.“ 

 
8.5 Eigentumsübertragung, Eigentumsvorbehalt bei Anlagen der technischen 

Ausrüstungen 
Die Bestimmung Punkt 8.5.2 entfällt. 

 
8.6 Vorläufige Abrechnung und Zahlung bei unvorhergesehener Unterbrechung 
8.7 Sicherstellung 
8.7.1 Kaution / Vertragserfüllungsgarantie 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Für Leistungen mit einem 
Auftragswert von mehr als EUR 500.000,--, exkl. USt. ist eine Vertragserfüllungsgarantie 
beizubringen. 
Der AN hat dem AG binnen 14 Kalendertagen ab Zuschlagserteilung eine den 
Anforderungen unter Punkt 8.7.4 entsprechende Bankgarantie zu übergeben. Die 
Bankgarantie ist auf Grundlage des entsprechenden Vordruckes des AG (Formular  0133) 
beizubringen. 
Die Bankgarantie dient der Sicherstellung der Erfüllung sämtlicher vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen des AN einschließlich allfälliger Zahlungspflichten im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag und dessen Erfüllung, wie etwa  Verpflichtungen zum 
Schadensersatz insbesondere bei Bauschäden. Die Bankgarantie muss in Höhe von 
20 % des Auftragswertes zum Zeitpunkt der Ausstellung der Garantie ausgestellt sein. 
Die Bankgarantie muss 3 Monate über das Ende der vereinbarten Leistungsfrist hinaus 
gültig sein. Während der Laufzeit des Vertrages ist der AN verpflichtet, die Gültigkeit der 
Bankgarantie laufend zu prüfen und anlassbezogen (z. B. Leistungsfristerstreckung durch 
zusätzlich zu erbringende Leistungen) fristgerecht, d.h. spätestens ein Monat vor ihrem 
Ablaufdatum, zu verlängern. Die neue Bankgarantie ist dem AG 14 Kalendertage vor 
Ablauf der Garantiefrist zu übergeben. 
Für den Fall, dass die Bankgarantie abläuft und ihre Gültigkeit nicht ordnungsgemäß 
verlängert wird, ist der AG berechtigt, vom AN eine verschuldensunabhängige 
Konventionalstrafe in der Höhe von EUR 2.000,-- je Verstoß zu fordern oder den Vertrag 
mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 
Die Kosten der Sicherstellungsleistung trägt der AN.  
Der AN ist nicht berechtigt, vom AG eine Sicherstellung zu verlangen; die Rechte des AN 
gemäß § 1170b ABGB bleiben davon unbenommen." 

 
8.7.2 Deckungsrücklass 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Von Abschlagsrechnungen 
ist ein Deckungsrücklass in der Höhe von 5 % des Rechnungsbetrages einzubehalten; 
eine Ablöse durch ein Sicherungsmittel ist ausgeschlossen. 
 
Der Deckungsrücklass ist mit Fälligkeit der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung durch den 
Haftungsrücklass zu ersetzen." 
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8.7.3 Haftungsrücklass 
Diese Bestimmung wird im Punkt 8.7.3.1 geändert, sodass dieser wie folgt lautet: "Bei 
einem Auftragswert von mehr als EUR 100.000,--, exkl. USt. wird jedenfalls ein 
Haftrücklass einbehalten. Von der Schlussrechnung (Gesamtpreis zuzüglich 
Umsatzsteuer) ist ein Haftungsrücklass in der Höhe von 2 % des Rechnungsbetrages 
einzubehalten. Der Ablöse mittels Übergabe eines abstrakten Bankgarantiebriefs auf 
Grundlage des Vordruckes des AG (Formular 0056) wird zugestimmt. " 
 
Diese Bestimmung wird im Punkt 8.7.3.3 geändert, sodass dieser wie folgt lautet: "Der 
Haftungsrücklass ist, soweit er nicht in Anspruch genommen wurde, nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist freizugeben. 
 
Insoweit entsprechend 12.2.5.1 oder 12.2.5.2 jedoch über das Ende der ursprünglichen 
Gewährleistungsfrist hinaus zu gewährleisten ist, kann ab diesem Zeitpunkt nur mehr ein 
Haftungsrücklass in der Höhe von 2 % der Leistung, die an Stelle der mangelhaften 
Leistung getreten ist, einbehalten werden. Dies gilt auch für andere Teile der Leistung, 
deren vertragsgemäßer Gebrauch durch den behobenen Mangel verhindert war. Der AN 
hat hiezu dem AG eine prüfbare Bezifferung des Wertes dieser Leistung bzw. dieser Teile 
der Leistung vorzulegen. Das Höchstausmaß dieses Haftungsrücklasses beträgt 
weiterhin 2 % der Schluss- bzw. Teilschluss-Rechnungssumme (Gesamtpreis zuzüglich 
Umsatzsteuer).  "Der Haftrücklass dient der Sicherstellung der Erfüllung sämtlicher 
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen des AN einschließlich allfälliger 
Zahlungspflichten im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vertrag und dessen 
Erfüllung, wie etwa  auch Verpflichtungen zum Schadenersatz, insbesondere bei 
Bauschäden.“ 

 
8.7.4 Sicherstellungsmittel 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Als Sicherstellungsmittel 
können nach Wahl des zur Sicherstellung Verpflichteten dienen: 
1) Einbehalt (eine Verzinsung erfolgt nicht); 
2) unwiderrufliche, abstrakte und auf erste Anforderung zahlbare Bankgarantien 

eines erstklassigen im EWR niedergelassenen Bankinstitutes nach dem vom AG 
vorgegebenen Mustern." 

 
8.7.5 Zurückweisung von Sicherstellungen 
8.7.6 Laufzeit 
 
9. Benutzung von Teilen der Leistung vor der Übernahme 
 
10. Übernahme 
10.1 Arten der Übernahme 

Diese Bestimmung wird um den Punkt 10.1.3 ergänzt, dieser lautet: "Für Leistungen mit 
einem Auftragswert von mehr als EUR 100.000,--, exkl. USt. ist jedenfalls eine förmliche 
Übernahme durchzuführen. Dazu sind vorhandene Vordrucke des AG zu verwenden 
(Formular 0047 bzw. Nr. 0127)." 
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10.2 Förmliche Übernahme 
10.3 Formlose Übernahme 
10.4 Einbehalt wegen Mängel 
10.5 Verweigerung der Übernahme 
10.6 Rechtsfolgen der Übernahme 

Diese Bestimmung wird im Punkt 10.6.2 geändert, sodass dieser wie folgt lautet: 
"Übernimmt der AG die Leistung trotz Mängel, bedeutet dies keinen Verzicht auf seine 
Gewährleistungsansprüche; dies gilt auch für nicht gerügte offensichtliche Mängel." 

 
10.7 Übernahme von Teilleistungen 
 
11. Schlussfeststellung 
11.1 Zeitpunkt der Schlussfeststellung 

Diese Bestimmung wird im Punkt 11.1.1 um einen Absatz ergänzt, dieser lautet: "Für 
Leistungen mit einem Auftragswert von mehr als EUR 100.000,--, exkl. USt. ist 
jedenfalls eine Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der 
Gewährleistungsfrist durchzuführen.“ 

11.2 Durchführung der Schlussfeststellung 
11.3 Entfall der Schlussfeststellung 
 
12. Haftungsbestimmungen 
12.1 Gefahrtragung und Kostentragung 
12.1.1 Gefahrtragung 

Diese Bestimmung wird im Punkt 12.1.1 Ziffer 2 geändert, sodass Ziffer 2 wie folgt 
lautet: 
"Geht das Werk vor seiner Übernahme durch einen bloßen Zufall zugrunde, so kann der 
AN kein Entgelt verlangen. Der Verlust des Stoffes trifft denjenigen Teil, der ihn beigestellt 
hat. Misslingt aber das Werk infolge offenbarer Untauglichkeit des vom AG gegebenen 
Stoffes oder offenbar unrichtiger Anweisungen des AG, so ist der AN für den Schaden 
verantwortlich, wenn er den AG nicht gewarnt hat (§ 1168a ABGB). Dem bloßen Zufall 
gleichzusetzen sind unabwendbare Ereignisse." 

12.1.2 Kostentragung der Wiederherstellung 
Der erste Absatz des Punktes 12.1.2 entfällt. 
 

12.1.3 Schadensfeststellung 
Diese Bestimmung wird im Punkt 12.1. um einen Absatz ergänzt, dieser lautet: 

12.1.4 „Versicherung 
Der AN hat eine dafür ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen und 
während der gesamten Dauer des Vertrages aufrecht zu halten. Dies ist über 
Aufforderung des AG jederzeit kurzfristig nachzuweisen.“ 

12.2 Gewährleistung 
12.2.1 Umfang 
12.2.2 Einschränkung 
12.2.3 Geltendmachung von Mängeln 

Diese Bestimmung wird im Punkt 12.2.3.2 geändert, sodass dieser wie folgt lautet:  
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"Falls im Vertrag oder in den einschlägigen Fachnormen keine andere 
Gewährleistungsfrist festgelegt ist, beträgt diese für konstruktive Teile, Dachdeckung, 
Verglasung, Straßen- und Asphaltierungsarbeiten, Abdichtungen , Korrosionsschutz, 
Betonschutz, sowie Schutz vor chemischen Angriffen 10 Jahre, ansonsten 3 Jahre; für 
technische Ausrüstungen, sofern diese bewegliche Sachen bleiben, 2 Jahre. 
 
Diese Bestimmung wird im Punkt 12.2.3.3 geändert, sodass dieser wie folgt lautet:  
"Treten Mängel innerhalb der unter Punkt 12.2.3.2 angeführten Gewährleistungsfristen 
auf, wird vermutet, dass diese Mängel zum Zeitpunkt der Übernahme vorhanden waren. 
Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels 
unvereinbar ist. Der AN garantiert ausdrücklich, dass die Lieferung oder Leistung 
während der Gewährleistungsfrist mangelfrei bleibt (volle Garantie).  
 
Treten bei mehreren baugleichen Lieferungen / Leistungen (zB Armaturen, Türgriffe) 
gleichartige Mängel auf, ist der AG berechtigt, auf Kosten des AN eine Prüfung sämtlicher 
verwendeter Teile auf einen allfällig vorhandenen Systemmangel durchzuführen." 
 
Diese Bestimmung wird um einen Punkt 12.2.3.5 der wie folgt lautet ergänzt: "Der AG ist 
berechtigt, die Abtretung der dem AN gegenüber seinen Subunternehmern zustehenden 
Gewährleistungsansprüche zur direkten Durchsetzung gegenüber den Subunternehmern 
zu verlangen." 
 

12.2.4 Rechte aus der Gewährleistung 
Diese Bestimmung wird im Punkt 12.2.4.2 wie folgt ergänzt: 
"Bei Auftreten eines Mangels ist der AG berechtigt diesen bei 
• „Gefahr in Verzug“, 
• drohenden Einschränkungen des sicheren technischen Krankenhausbetriebes 

oder 
• drohenden Folgeschäden (z. B. Rohrleitungsgebrechen) 

auch ohne Festsetzung einer Frist auf Kosten des AN zu beheben, ohne dass 
hierdurch die Gewährleistungs- oder Garantieansprüche in irgendeiner Weise 
beeinträchtigt werden. Die entstandenen Aufwendungen werden in diesen Fällen 
dem AN zu den dafür vorgesehenen Tarifen  verrechnet.“ 

 
Diese Bestimmung wird im Punkt 12.2.4.3 wie folgt ergänzt: 
" Für erforderliche Nachfristsetzungen gilt eine Frist von 14 Tagen als angemessen. 
 
Diese Bestimmung wird um einen Absatz Punkt 12.2.4.6 der wie folgt lautet ergänzt: "Der 
AN hat dem AG sämtliche dem AG mit der Feststellung von Mängeln und 
Mangelfolgeschäden sowie der Beaufsichtigung von deren Behebung entstehenden 
Kosten und Aufwände zuzüglich eines Aufschlages in Höhe von 12 % der anfallenden 
Kosten zu ersetzen. Die Beaufsichtigung der Mängelbehebung führt nicht zu einer 
Haftungsübernahme durch den AG." 

 
12.2.5 Unterbrechung und Hemmung der Gewährleistungsfrist 
12.2.6 Ende der Gewährleistung 

12.3 Schadenersatz allgemein 
Diese Bestimmung wird in Punkt 12.3.1. geändert, sodass dieser wie folgt lautet: "Hat ein 
Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen schuldhaft 
einen Schaden zugefügt, hat der Geschädigte – wenn im Vertrag keine andere Regelung 
getroffen wird – Anspruch auf Schadenersatz wie folgt: 
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Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte Anspruch auf Ersatz des 
Schadens samt des entgangenen Gewinns (volle Genugtuung). 
Bei leichter Fahrlässigkeit des AG hat der AN Anspruch auf Ersatz des Schadens in der 
Höhe von bis zu 5 % der Auftragssumme, jedoch höchstens 250.000,00 Euro. 
 
Der AN haftet dem AG jedoch für alle durch ihn oder seine Gehilfen verursachten 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden bei jedem Grad des Verschuldens 
unbegrenzt; dies umfasst insbesondere auch Ansprüche aus Beeinträchtigungen und 
Schäden am umliegenden Bau- und Anlagen-Altbestand. 
 
Weiters hat der AN dem AG auch jenen Verwaltungsaufwand zu ersetzen, der dem AG 
durch die Schadensfeststellung und Schadensbegutachtung, die Verhandlungen mit dem 
Vertragspartner sowie dessen Überwachung entstanden ist. Um Schwierigkeiten und 
einen erheblichen Aufwand des AG bei der Feststellung zu vermeiden, wird von den 
Vertragsparteien folgender pauschalierter Verwaltungskostenzuschlag vereinbart, der 
vom AN bei jedem Grad des Verschuldens zu ersetzen ist: 
• Bei Schadenssummen bis 1.000,-- Euro (inklusive USt) beträgt der 

Verwaltungskostenzuschlag 12 % der jeweiligen Schadenssumme, mindestens 
jedoch 25,-- Euro, höchstens 100,-- Euro; 

• bei Schadenssummen über 1.000,-- Euro und bis 3.000,-- Euro (inklusive USt) 
beträgt der Verwaltungskostenzuschlag 8 % der jeweiligen Schadenssumme, 
mindestens jedoch 100,-- Euro, höchstens 200,-- Euro; 

• bei Schadenssummen über 3.000,-- Euro (inklusive USt) beträgt der 
Verwaltungskostenzuschlag 5 % der jeweiligen Schadenssumme, mindestens 
jedoch 200,-- Euro, höchstens 5.000,-- Euro.“ 

 
12.4 Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Sind mehrere AN im 
Baustellenbereich beschäftigt, haften sie für die in der Zeit ihrer Tätigkeit entstandenen  
a) Beschädigungen an übernommenen und nicht übernommenen Leistungen sowie am 

vorhandenen Baubestand (z. B. Schäden an Stufen, an Verglasungen, durch 
Ablaufverstopfungen), 

b) Verunreinigungen,  
sofern deren Verursacher nicht feststellbar sind, anteilsmäßig im Verhältnis ihrer 
ursprünglichen Auftragssummen. 
  
Von den AN festgestellte Beschädigungen sind dem AG unverzüglich mitzuteilen." 
 

12.5 Haftung bei Verletzung von Schutzrechten 
12.5.1 Haftung des AG 

Diese Bestimmung wird geändert, sodass sie wie folgt lautet: "Der AN ist zur Überprüfung 
und Einhaltung sämtlicher maßgeblicher Schutzrechte verpflichtet; der AN hält den AG 
hinsichtlich jedweder Inanspruchnahme wegen Verletzung von Schutzrechten im Rahmen 
der Werkserbringung schad- und klaglos. Eine Haftung des AG ist ausgeschlossen. 
Mit dem vereinbarten Preis ist der Erwerb von gesetzlichen Schutzrechten, insbesondere 
von Patenten oder Lizenzen, soweit abgegolten, als deren Erwerb für den AG zur 
vertragsgemäßen Benutzung des vereinbarten Leistungs- bzw. Liefergegenstandes 
erforderlich ist. Soweit Lizenzen, inklusive Softwarelizenzen notwendig sind, hat sie der 
AN zu beschaffen. 
Der AG erwirbt das zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte und exklusive 
Werknutzungsrecht an der für ihn erstellten Software. Der AN hat dem AG nach 
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Aufforderung einen erweiterten Softwarezugang zur Vornahme betrieblich erforderlicher 
Anpassungen zur Verfügung zu stellen." 
 

12.5.2 Geteilte Haftung 
Diese Bestimmung entfällt.  

12.5.3 Haftung des AN 
12.6 Sonstige Haftungsregelungen gegenüber Dritten 
 
13. Schlussbestimmungen 

13.1 Geheimhaltung / Veröffentlichungen 
Der AN ist zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung hinsichtlich aller im Rahmen der 
Angebotserstellung und des Auftrags bekannt gewordenen Umstände und Verhältnisse 
und damit in Zusammenhang stehenden Informationen und Unterlagen, insbesondere 
auch über Patienten und das im Bereich des Projektauftraggebers der VAMED-KMB bzw. 
im Bereich der VAMED-Krankenhausmanagement und Projekt GmbH (VKP) beschäftigte 
Personal sowie der erbrachten Leistungen verpflichtet. Allfällige Entbindungen davon 
haben schriftlich zu erfolgen. Veröffentlichungen, Vorträge oder sonstige Angaben über 
die im Auftrag des AG erbrachten Leistungen oder des Bauvorhabens selbst, sind ohne 
ausdrückliche Genehmigung des AG untersagt. Die in diesem Absatz genannten 
Verpflichtungen sind vom AN auf dessen Dienstnehmer, allfällige Subunternehmer und 
sonstige Erfüllungsgehilfen zu überbinden. 
Diese Geheimhaltungspflicht gilt nur dann nicht, wenn 
a) der AG den AN in einem bestimmten Fall schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet; 
b) eine Information der Öffentlichkeit bereits nachweislich zugänglich ist und dies nicht 

auf eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht zurückzuführen ist; 
c) eine Information aufgrund einer gesetzlichen oder behördlichen Offenlegungs- oder 

Auskunftspflicht preiszugeben ist. 
Die Geheimhaltungspflicht ist vom AN auf seine Dienstnehmer, Lieferanten, allfällige 
Subunternehmer und sonstige Erfüllungsgehilfen zu überbinden. Besichtigungen der 
Baustelle durch Dritte sowie Video-, Film- oder Lichtbildaufnahmen (außer zur 
Beweissicherung) und Veröffentlichungen über das Bauvorhaben sind nur mit 
Genehmigung des AG zulässig. 
 
Der Direktion des AKH ist die Aufrechterhaltung der Wahrnehmung eines 
Krankenhausbetriebes während der umfangreichen Umbaumaßnahmen wichtig und 
möchte daher keine Werbemaßnahmen, hierzu zählen auch alle ortsfesten Einrichtungen. 
Bei Zuwiderhandeln ist der AN verpflichtet, dem AG die Kosten für die Entfernung zu 
ersetzen, wenn eine erste Aufforderung zur Entfernung nach 14 Tagen erfolglos blieb. 

 
13.2 Irrtumsanfechtung und Verkürzung über die Hälfte 

Der AN bestätigt, dass die Vertragsunterlagen keine Unklarheiten beinhalten, vollständig 
sind und verzichtet ausdrücklich darauf, den Vertrag wegen Irrtum und/oder Verkürzung 
über die Hälfte anzufechten oder Einreden hieraus zu erheben. 

 
13.3 Gerichtsstand, Erfüllungsort 

Für sämtliche Ansprüche aus dieser Vertragsbeziehung einschließlich der Beurteilung 
des Zustandekommens dieser Vertragsbeziehung gilt ausschließlich österreichisches 
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Recht, mit Ausnahme der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechtes und des 
UN-Kaufrechtes. Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder auf dessen 
Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit beziehen, werden vom für den 1. Bezirk der Stadt 
Wien sachlich zuständigen Gericht entschieden. 
Erfüllungsort ist das Wiener Allgemeine Krankenhaus bzw. die im Auftragsschreiben 
genannte Leistungs- bzw. Lieferadresse. 
 

13.4 Urheberrechte 
Der AN räumt dem AG hiermit an sämtlichen in Zusammenhang mit diesem Vertrag sowie 
den bisher in Zusammenhang am gegenständlichen Vorhaben erbrachten Leistungen, 
Arbeitsergebnissen und Schöpfungen, wie insbesondere an sämtlichen Werken im Sinne 
des Urheberrechtsgesetzes, wie etwa Plänen, Zeichnungen, Daten etc. ohne 
gesondertes Entgelt ein sowohl zeitlich und sachlich unbeschränktes, unbeschränkbares, 
übertragbares Nutzungs- und Verwertungsrecht ein. Der AG ist berechtigt, sämtliche 
derartige Leistungen, Rechte und Schöpfungen an Dritte weiter zu geben oder wiederholt 
zu verwenden oder verwenden zu lassen. 
In die Preise sind die auf Basis des UrhG § 42b erforderlichen Vergütungen 
einzukalkulieren. Im Falle, dass der AN nicht jener ist, der als erster das urheberrechtlich 
relevante Trägermaterial in den Verkehr bringt oder feilhält (UrhG § 42b (3)), haftet dieser 
wie ein Bürge oder Zahler. 
 

13.5 Übertragung der Rechte und Pflichten 
Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an einen Dritten zu 
übertragen. 
Wird das Unternehmen des AN zur Gänze oder in Teilen im Wege einer 
Einzelrechtsnachfolge zum Zwecke der Unternehmensfortführung i. S. d. § 38 UGB 
übertragen und widerspricht der AG nach ordnungsgemäßer, persönlicher Information 
durch den AN oder dessen Erwerber nicht gemäß § 38 UGB innerhalb der dafür 
vorgesehenen Frist, so geht der gegenständliche Vertrag samt allen Rechten und 
Pflichten auf den Erwerber über.  
Der AN hat die Einhaltung seiner daraus erwachsenen Pflichten (z. B. Vorsorge in 
Verträgen mit dem Erwerber, Informationspflicht) sicherzustellen, widrigenfalls eine 
Pönale i. H. v. 2 % des Netto-Auftragswertes fällig wird. Die Haftungseinschränkungen 
des AN gemäß § 39 UGB gelten nicht.  
 

13.6 Gültigkeit 
Die Gültigkeit der AVB und des Vertrages werden durch einzelne allfällig unwirksame 
Bestimmungen nicht berührt, wenn der Vertragszweck im Wesentlichen bestehen bleibt. 
Unwirksame Bestimmungen werden durch Regelungen ersetzt, die dem mit der 
unwirksamen Regelung angestrebten Zweck möglichst nahe kommen. Mündliche 
Nebenabreden wurden nicht getroffen.  
 

13.7 Compliance-Statement 
Der AN gewährleistet, dass der AN bei seiner Leistungserbringung stets die 
anzuwendenden Rechtsordnungen einhält und der AN seine Leistung stets in 
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Übereinstimmung mit sämtlichen anzuwendenden gesetzlichen Rechtsvorschriften sowie 
der einschlägigen Rechtsprechung erfolgt. 
 
Der AG erwartet vom AN insbesondere, dass der AN keine Form von Verletzungen der 
Amtspflicht, Korruption und verwandte strafbare Handlungen (wie Bestechlichkeit, 
Bestechung, Vorteilsannahme, verbotene Intervention) toleriert oder sich in irgendeiner 
Weise darauf einlässt oder daran teilnimmt. Auch ist es dem AN untersagt, rechtswidrige 
Zahlungen oder ähnliche Zuwendungen an Amtsträger oder Entscheidungsträger zu 
tätigen, zu versprechen oder sonst wie daran mitzuwirken. 
 
Der AN hat die Grundsätze und Wertevorstellungen, die dem VAMED -  Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner, dem sich der AG verpflichtet hat, entsprechen, zur Kenntnis 
genommen und wird diese beim Erbringen seiner Lieferungen bzw. Leistungen beachten. 
Der VAMED-Verhaltenskodex für Geschäftspartner ist unter 
https://www.vamed.com/de/unternehmen/compliance/ zu finden.  
 
Für Leistungen die als Sub- oder Nebenunternehmer der VAMED-KMB für das 
Unternehmen Wiener Gesundheitsverbund erbracht werden, gelten ergänzend die 
Integritätsvereinbarungen des Wiener Gesundheitsverbundes als Vertragsgrundlage, bei 
Widersprüchen geht die jeweils strengere (restriktivere) Bestimmung vor. 
 
Ukraine-Krieg – Besondere vertraglichen Sorgfaltspflichten 
Der AN hat die derzeit gültigen, aber auch die zukünftigen restriktiven Maßnahmen 
gegen die Russische Föderation und die Republik Belarus, wie beispielsweise die 
Mitteilung der Europäischen Kommission (2022/C 145 I/01), zu berücksichtigen und 
eine wirkungsvolle Umsetzung sicherzustellen. Mit diesen Maßnahmen werden die 
direkte oder indirekte Ein- oder Ausfuhr der betreffenden Waren verboten und die 
wissentliche und absichtliche Beteiligung an Aktivitäten zur Umgehung dieser Verbote 
untersagt.  
Zur Erfüllung der vertraglichen Sorgfaltspflicht sind geeignete Maßnahmen zu setzen, 
die auch verhindern, dass diese Maßnahmen umgangen werden (zB Umgehung 
durch Transfer von Waren über Drittländer, insbesondere Länder der Eurasischen 
Wirtschaftsunion (EAEU)). Der AN hat sicherzustellen, dass eingeführte oder 
ausgeführte Waren nicht unter diese Beschränkungen fallen. Die Einhaltung dieser 
Bestimmung stellt einen wesentlichen Vertragsbestandteil dar. Dazu sind auch 
Subunternehmer (zB Einführer in einem Drittland) entsprechend zu verpflichten. 
 

13.8 Schriftform 
Abänderungen und Ergänzungen des Auftrags bzw. dieser AVB sind nur in Schriftform 
rechtswirksam; dies gilt auch für ein allfälliges Abgehen von der Schriftlichkeitsklausel. In 
der Korrespondenz ist außer der kompletten Auftragsnummer oder Anfragenummer, 
Briefzeichen und Datum der Vorkorrespondenz anzugeben. 
Rückfragen sind ausschließlich entweder per Fax oder per E - Mail an die im Auftrags- 
oder Anfrageschreiben angeführten Stellen und Adressen zu richten. 
 

https://www.vamed.com/de/unternehmen/compliance/
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13.9 Unklarheiten, Verhandlung 
Der AN erklärt mit Angebotslegung, dass diese AVB das zwischen dem AG und dem AN 
erzielte Einvernehmen vollständig und richtig wiedergeben und dass der AN mit deren 
Inhalt vollinhaltlich einverstanden ist. 
 

13.10 Lieferverpflichtung für Verbrauchs- und Betriebsmaterial, Zubehör-, Ersatz- und 
Verschleißteile 
Der AN ist verpflichtet, die Versorgung mit Verbrauchs- und Betriebsmaterialien sowie 
Zubehör-, Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer der üblichen Nutzung, mindestens 
aber über 10 Jahre nach ordnungsgemäßer Übergabe auf vereinbarter Preisbasis gemäß 
Bestellung sicherzustellen.  
Sollte der AN gegen die ebengenannte Verpflichtung verstoßen, ist der AG berechtigt,  
• eine Pönale in Höhe von 10 % des mit letztgültig vereinbarten Nettopreisen 

bewerteten, nicht mehr lieferbaren Bedarfes an Verbrauchs- und 
Betriebsmaterialien sowie Zubehör-, Ersatz- und Verschleißteilen zu verlangen 
und/oder 

• vom AN den Rückkauf der Leistung zu verlangen. Die Rückübernahme erfolgt 
aufgrund eines vom AG bereitgestellten Zeitplans, der eine sukzessive 
Rückübernahme über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr vorsehen kann. Der 
vom AN garantierte und zu zahlende Rückkaufpreis errechnet sich aus dem vom 
AG gezahlten Anschaffungspreis abzüglich einer Wertminderung von 10 % für 
jedes vollendete Jahr der Nutzung (angefangene Jahre werden aliquot nach 
vollendeten Monaten berücksichtigt) und ist spätestens 2 Wochen vor dem 
jeweiligen vom AG vorgegebenen Rückübernahmetermin zu erstatten. Gerät der 
AN mit dem Rückkaufpreis für einen Rückübernahmetermin mehr als 2 Wochen in 
Verzug, ist der AG berechtigt, sämtliche weiteren Rückkaufpreise fällig zu stellen. 

Der AN ist im Falle des Verstoßes gegen vorgenannte Bestimmung weiters verpflichtet 
Konstruktionszeichnungen von allen betriebsrelevanten Bauteilen an den AG umgehend 
zu übergeben, sofern diese nicht in der Technischen Dokumentation bereits enthalten 
sind. 
 

13.11 Sicherstellung bei erheblicher Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
beim AN 
Der AN hat dem AG binnen 4 Wochen nach schriftlicher Aufforderung durch den AG eine 
zusätzliche Sicherheitsleistung in Form einer Bankgarantie i. S. d. ÖNORM B 2110 
Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen in Höhe von 5 % des Netto-
Auftragswertes für den Fall vorzulegen, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse beim 
AN während der Vertrags- oder Gewährleistungs- bzw. Garantielaufzeit erheblich 
verschlechtern. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn sich das Rating des AN bezogen 
auf das KSV-Rating (Kreditschutzverband) auf 500 oder höher verschlechtert, sodass der 
AN mit einem hohen Ausfallsrisiko bewertet wird – bzw. von einer anderen anerkannten 
Wirtschaftsauskunftei (z. B. Kreditschutzverband, Creditreform, international anerkannte 
Agenturen wie Moody´s, Standard&Poor, Fitch) oder durch ein internes Rating einer Bank 
(sofern die Bank selbst über ein Rating im „Investment Grade“ Bereich verfügt) äquivalent 
schlechter bewertet wird. 
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13.12 Datenschutz / Datenschutzvertrag 

Der AN ist verpflichtet, sich an sämtliche Bestimmungen der DSGVO und des 
österreichischen Datenschutzgesetzes in der geltenden Fassung zu halten und 
insbesondere  das Datengeheimnis im Sinne des DSG zu wahren. Der AG ist bei jeder 
Verletzung dieser Verpflichtung schad- und klaglos zu halten. Werden im Rahmen der 
Leistungserbringung personenbezogene Daten verarbeitet oder IT-bezogene Leistungen 
erbracht, gelten die Besonderen Vertragsbestimmungen für IT-bezogene Leistungen und 
Datenschutz (BVB-IT), in der jeweils geltenden Fassung (siehe 
https://www.vamed.com/media/5555/bvb-it-0152.zip). Auf die gegebenenfalls 
bestehende Notwendigkeit des Abschlusses eines Datenschutzvertrages gemäß den 
BVB-IT (Muster gem. Formular 2070) ist vom AN hinzuweisen;  
Voraussetzung für das Zustandekommen eines Vertrages für Leistungen, die im AKH 
Wien erbracht werden (auch als Subunternehmerleistungen), ist das Bestehen oder der 
Abschluss eines Datenschutzvertrages mit dem Wiener Gesundheitsverbund. Sollte 
bereits ein Datenschutzvertrag abgeschlossen sein, ist vom AN auch zu überprüfen, ob 
der gegenständliche Leistungsumfang vom bestehenden Datenschutzvertrag 
umschlossen ist und ist im Abweichungsfall ein erweiterter Neuabschluss durchzuführen. 
Als Ansprechpartner für den Abschluss von Datenschutzverträgen stehen die 
DatenschutzansprechpartnerInnen des AKH Wien, unter datenschutz@akhwien.at zur 
Verfügung. 
 

13.13 Abwerbeverbot 
Dem AN ist es untersagt, Dienstnehmer, freie Mitarbeiter oder Vertreter des AG 
abzuwerben und auf welche Art immer, sei es als Dienstnehmer, als freier Mitarbeiter, als 
Vertreter oder aufgrund eines anderen Vertragsverhältnisses, zu beschäftigen.  

Im Falle eines Verstoßes gegen oben angeführtes Verbot, wird ein Pönale von einem 
Jahresbruttogehalt der widerrechtlich abgeworbenen Person vereinbart. Die 
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens wird hierdurch nicht berührt. 

https://www.vamed.com/media/5555/bvb-it-0152.zip
mailto:datenschutz@akhwien.at
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